

Tên dự án Dự án phát triển bến vịnh thành phố Đà Nẵng

Tên gói thầu Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thu hút

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu trên cơ sở chấu công và chi phí (QCBS)

Giá gói thầu 261.120 USD và 5.862.010.000 VNĐ

Giá trúng thầu 216.676 USD và 5.009.579.520 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH tư vấn Dasan (Hàn Quốc) liên kết với tư vấn phụ: Công ty TNHH tư

Loại hợp đồng Hợp đồng theo thời gian

Thời gian thực hiện 09 tháng trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng tín dụng số 60

Quy định phê duyệt Quyết định số 186/ĐD-BQL ngày 23/9/2020 của Ban quản lý các dự án đầu tư công

Quy mô gói thầu Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng thời hạn trong của 10 hợp đồng gồm: 1.2

Tên Nhà thầu dự thầu Công ty TNHH tư vấn Dasan (Hàn Quốc) liên kết với (Công ty TNHH tư vấn phụ)

Quốc gia	Hàn Quốc	Việt Nam	Canada	Tây Ban Nha
Tình trạng	Nhà thầu trao thầu	Nhà thầu đánh giá	Nhà thầu đánh giá	Nhà thầu không đánh giá
Lý do: không đủ điều kiện kỹ thuật yêu cầu				
Điểm kỹ thuật	82,93	82,08	82,64	59,33
Điểm tài chính	100	68,58	90,80	84,03
Điểm tổng hợp	86,34	79,38	84,27	72,91
Tiêu chí				
Kinh nghiệm	7,67	7,00	7,00	7,33

Khoản chi làm việc theo pháp luật 32,38 33,00 16,83

Nhân sự chi phí 42.43 42.70 42.64 35.17

Giá trị thu

201.718 USD

và

5.009.579.520 VND

246.300 USD

và

7.550.400.000 VND

219.140 USD

và

4.927.400.000 VND

214.900 USD

và

5.837.000.000 VND

146.700 USD

và

7.234.292.294 VND

Giá đánh giá 9.135.117.500 VND 3.320.223.800 VND 10.060.973.640 VND 10.871.247.400

Giá trao thầu

216.676 USD

và

5.009.579.520 VND

Lý do không được chọn Giá thầu giá cao Giá đánh giá cao Bộ lọc i bộ c đánh giá cao